

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по закупкам

 /Е.Б.Сушко/

«20» августа 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 14
заседания комиссии по закупкам

Предмет закупки: разработка рабочей документации, поставка электрооборудования, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ по замене системы управления главным приводом стана «1150».

Способ закупки: открытый запрос предложений

Присутствовали:

- заместитель председателя комиссии Д.Г.Менщиков
- секретарь комиссии Е.В.Скворцова
- член комиссии с правом голоса Р.А.Фаттахов
- член комиссии с правом голоса Ю.А.Иванов

Приглашен: начальник ЦЛАП-главный метролог Д.А.Седловец

До окончания указанного в информационной карте срока подачи заявок на участие в процедуре поступило четыре заявки, из них допущено к участию три заявки.

Наименование участников:

1. ООО ИТЦ «АСУ-Проект» г. Челябинск ИНН 7450057360
2. ООО «ПРОМАТИС» г. Челябинск ИНН 7453196210
3. ООО НТЦ «Приводная техника» г. Челябинск ИНН 7453060480

Дата обобщения предложений: 30 июля 2020г.

Дата подведения промежуточных итогов: 12 августа 2020г.

Дата подведения окончательных итогов: 20 августа 2020г.

Дата составления протокола: 20 августа 2020г.

Члены комиссии по закупкам, рассмотрев полученные заявки,

РЕШИЛИ:

По результатам оценки и сопоставления заявок открытого запроса предложений признать

1. победителем и присвоить первое место ООО НТЦ «Приводная техника». Стоимость работ составляет **10 193 000,00 без НДС (трансформаторы не учитываются)**. Предоплата 50% от стоимости работ, вторая оплата 40% от стоимости работ в течение 10 дней с момента отгрузки (получения) оборудования, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.
2. второе место присвоить ООО ИТЦ «АСУ-Проект». Стоимость работ составляет **12 270 000,00,00 без НДС**. Предоплата 50%, платеж в размере 44% в течение 10 календарных дней с момента извещения о готовности к отгрузке, платеж в размере 3% в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по комплекту № 1, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по комплекту № 2.
3. ИК «Технорос» г. Санкт-Петербург (ИНН 7810253370) к участию к конкурсу не допущен, т.к. предложенное техническое решение не соответствует техническому заданию (служебное письмо №73-127 от 20.08.2020г.).

Секретарь комиссии: _____

 /Е.В.Скворцова/

Члены комиссии: _____

 /Р.А.Фаттахов/

 /Ю.А.Иванов/

 /Д.Г.Менщиков/