СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)
	№ п/п
	Значения критериев оценки
	Наименование Претендента

	
	
	ООО ИТЦ «АСУ-Проект»                ИНН 7450057360

	ООО НТЦ «Приводная техника»                  ИНН 7453060482
	ООО «ПРОМАТИС»                        
 ИНН 7453196210
	ООО «Технорос»                            
  ИНН 780501001

	1.
	Цена выполненных работ, руб. 
	12 750 000,00 руб. без НДС (трансформаторы не учтены)
Предоплата 50%, платеж в размере 44% в течение 10 календарных дней с момента извещения о готовности к отгрузке, платеж в размере 3% в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по комплекту № 1, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ по комплекту № 2.

	10 878 400,00 руб. без НДС (трансформаторы не учтены)
Предоплата 50%, второй платеж 40% в течение 10 дней с момента отгрузки (получения) оборудования, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.


	15 340 000,00 руб. без НДС (трансформаторы не учтены)
Предоплата за работы 25%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ.
Предоплата за оборудование 50%, платеж в размере 35% по готовности оборудования к отгрузке, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.

	10 325 000,00 руб. без НДС (трансформаторы не учтены)
Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ.


	2.
	Срок  выполнения работ
	34 недели

	23 недели

	36 недель

	7 недель

	3.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	1 год с момента завершения работ, но не более 1,5 лет с момента передачи оборудования заказчику
	1 год с момента ввода в эксплуатацию на поставляемое оборудование, но не более 1,5 лет с момента отгрузки, 1 год на выполненные работы

	1 год

	1 год

	4.
	Объем предоставления гарантий качества работ.
	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ

	В полном объеме выполненных работ


	5.
	Предмет договора.
	Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку электрооборудования,  выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ по замене  системы управления главным приводом  прокатного стана 1150.

Существующее положение.

В настоящее время электропитание главного двигателя (тип  двигателя - МПС 11500-63У3) прокатного стана «1150» осуществляется по системе Г-Д преобразовательного агрегата от двух генераторов типа ГП-5700-375-У4 параллельного включения. В качестве гонного двигателя генераторов применяется синхронный двигатель ДСЗ-21-104-16 10кВ.

Система управления главным двигателем МПС 11500 включает в себя:

- система автоматического управления электроприводом  САУП – 7278  

- рабочий и резервный тиристорный возбудитель ОВ генераторов ТЕР 2 - 500/460 Р-3 УХЛ4 реверсивный. Питающая сеть 0,4кВ

- рабочий и резервный тиристорный возбудитель ОВ прокатного двигателя ТЕ 2 - 500/460 -3 УХЛ4 нереверсивный.  Питающая сеть 0,4кВ

- щиты ШЩ, в которых установлены переключатели, релейная и сигнальная аппаратура.

Система управления гонным электродвигателем преобразовательного агрегата выполнена на законченном комплекте электропривода типа 

КТУ – 460/1000 ВС У4 для питания обмотки возбуждения и управления синхронным двигателем с резкопеременной нагрузкой.

Каждый комплект оборудования имеет “горячий” резерв, а также имеются схемы коммутации цепей управления и силовых цепей.

В рабочей документации предусмотреть:

—  замену вышеописанной системы управления электропитания главного двигателя прокатного стана «1150» и систему управления гонным двигателем с сохранением  действующего преобразовательного агрегата по системе Г-Д.

Систему управления построить на контроллерах и тиристорных преобразователях фирмы «Siemens», в том числе и обеспечение “горячего ” резервирования всей схемы. Каждая система управления обеспечивается  вновь монтируемым  силовым трансформатором и “горячим резервом” последнего.

Система управления должна быть интегрирована в существующее оборудование преобразовательного агрегата и РУ-10кВ. Структура и полный перечень функций системы разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком.

Также в рабочей документации рассмотреть план размещения вновь приобретаемого оборудования, монтаж и подключение вновь проектируемых силовых и контрольных цепей и их коммутацию, и подключение к существующему оборудованию преобразовательного агрегата и РУ 10кВ, в пределах ограниченной территории существующего машинного зала.

1. Главный двигатель МПС 11500-63:

Законченной системой управления предусмотреть  функциональную и структурную системы двухзонного автоматического регулирования частоты вращения  с последовательной коррекцией напряжением генераторов и управление потоком возбуждения прокатного двигателя с сохранением требуемых параметров переходного процесса. Параметры переходных процессов должны удовлетворять требованиям существующих  режимов проката металла. Командные сигналы вводятся от существующих задатчиков сигнала, датчиков тока и напряжения через вновь проектируемую коммутацию.

Предусмотреть схему взаимной блокировки и сигнализации работы комплекта оборудования. 

2. Гонный двигатель преобразовательного агрегата ДСЗ 21-104-16:

Законченной системой управления предусмотреть:

— управление пуском, остановкой и динамическим торможением двигателя,

—увеличение перегрузочной способности  двигателя,

—уменьшение напряжения колебаний сети и мощности при приложении и снятии нагрузки,

—использование двигателя в качестве синхронного компенсатора,

—ограничение максимальной и минимальной величины тока возбуждения, не превышающих номинальные токи обмоток.
3. Для оперативного контроля работы преобразователей и электрических машин, а также архивирования параметров и событий предусмотреть автоматизированное рабочее место (АРМ) дежурного электромонтера

При монтаже  электрооборудования и выполнении шеф-монтажных и пусконаладочных работ предусмотреть:

—поставку, монтаж и подключение вновь проектируемого  электрооборудования, определенного рабочей документацией и согласованного с Заказчиком по времени исполнения работ.

—проведение пусконаладочных работ,  не ухудшающих качество работы  главного привода и гонного двигателя.

—вся исполнительная документация передается Заказчику в печатном виде и на электронном носителе. Так же передаются Заказчику исходные, настроечные и рабочие  программы управления приводами и контроллерами с открытыми ключами доступа  в бумажном виде и на электроном носителе.

—Выполнение работ не предусматривает разбивку на этапы и является единым комплексом.



	6.
	Качество работ  и  квалификация участника.
	- подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца
- членство СРО на соответствующие настоящему ТЗ виды работ, аттестованная ЭТЛ
- подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ

- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию согласно СП
- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований


