

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по закупкам

 /Е.Б.Сушко/

«26» марта 2021 г.

**ПРОТОКОЛ № 3**  
заседания комиссии по закупкам

Предмет закупки: договор подряда на проведение капитального ремонта дизельного двигателя 211-ДЗ тепловоза ТГМ-4.

Способ закупки: открытый запрос предложений

Присутствовали:

- председатель комиссии Е.Б.Сушко
- заместитель председателя комиссии Д.Г.Менщиков
- секретарь комиссии Е.В.Скворцова
- член комиссии с правом голоса Р.А.Фаттахов
- член комиссии с правом голоса О.В.Загумёнов
- приглашенный член комиссии с правом совещательного голоса А.В.Жуков

До окончания указанного в информационной карте срока подачи заявок на участие в процедуре поступило шесть заявок, из них допущено к участию шесть заявок.

Наименование участников:

1. ООО «ПромТрансСервис» г. Челябинск ИНН 7453336890
2. ООО «Альтернатива» г. Шадринск ИНН 7522006442
3. ООО «Промтех» г. Саратов ИНН 6452133783
4. ООО «Русдизельком» Саратовская область село Кормежка ИНН 6439089704
5. ООО «Пермское локомотивное депо» г. Пермь ИНН 5907052433
6. ООО «Эффект плюс» г.Бугульма ИНН 1645029772

Дата обобщения предложений: 03 марта 2021г.

Дата подведения промежуточных итогов 16 марта 2021г.

Дата подведения окончательных итогов: 26 марта 2021г.

Дата составления протокола: 26 марта 2021г.

Члены комиссии по закупкам, рассмотрев полученные заявки,

**РЕШИЛИ:**


По результатам оценки и сопоставления заявок открытого запроса предложений признать

1. победителем и присвоить первое место ООО «Альтернатива». Стоимость работ составляет **1 175 600,00 руб. без НДС**. НДС не предусмотрен. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет подрядчика.
2. второе место присвоить ООО «Эффект плюс». Стоимость работ составляет **1 200 000,00 руб. без НДС**. Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет подрядчика.
3. ООО «Русдизельком», заявивший меньшую стоимость, не может быть привлечен к выполнению работ, т.к. по результатам проверки СБир выявлены следующие отрицательные факторы: задолженность по налогам и платежам в бюджет, фиктивность отчетности, исполнительно-разыскные действия за последние три года были прекращены из-за невозможности взыскания долга, подрядчик выступал ответчиком в суде по поводу некачественного ремонта аналогичного оборудования.

Зам.председателя комиссии:  /Д.Г.Менщиков/

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ /Е.В.Скворцова/

Члены комиссии:  /Р.А.Фаттахов/

 /О.В.Загумёнов/